Zatgcznik nr 1 do SWzZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(PROJEKT UMOWY)

Zawarta w dniu ......ccceeeee. 2021 r., pomiedzy:

Matopolskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9,
numer NIP: 5130197883, Regon: 356900630, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez :

.................................. Dyrektor Zamawiajacego,

a

................................................... , 2.SIedzibg Wity it eveevienienienny, Ul s, WPISANG
do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........cccceennene. , 0 numerze
identyfikacyjnym NIP ....cccovvvvvvnne. , humerze REGON .......cccocmenne. , kapitat zaktadowy w wysokosci
........................ zt, zwanym/3 dalej Wykonawca, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .....ccceceeeeeevecceceenens, 2
siedzibg W ..o e S UL , Wpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , humerze REGON ............c.ceueuun......, ZWaNym/g dalej Wykonawcg,

zwanymi tgcznie Stronami umowy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o zamdwienie publiczne
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamodwien publicznych — zwanej dalej ,ustawg PZP .

§1

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia ( znak postepowania : MODR/PN/2021/4 ) dalej
,SWZ” oraz ztozonej w postepowaniu oferty Wykonawcy, Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Wykonanie ogrodzenia wokét
budynku Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, przy ul. Osiedlowej 9, dz.
109/176, ob. Karniowice, gm. Zabierzow”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okaza sie konieczne dla
wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich
dokumentéw wymaganych umowa. Szczegdtowy zakres robot zawiera SWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robdt budowlanych
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub
uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
witasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym robodt, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren budowy i
otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci



realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa
oraz procedurami budowlano-jakosciowymi i nie wnosi zadnych zastrzezed. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci ikompletnosci dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o
przesuniecie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 16 ust. 2 pkt 2).

Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze posiada doswiadczenie w realizowaniu robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i dysponuje osobami oraz sprzetem niezbednym do nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze bedzie ponosit koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy
wraz z dostawa wody i energii elektryczne;.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie nizszg
niz 100 000,00 zt, (sfownie: sto tysiecy ztotych). Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé ciggtosc¢ i
podang wysokos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy. Nie pdiniej niz w terminie
podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu, potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy ubezpieczenia OC Ilub kopie polisy ubezpieczeniowe;j,
potwierdzajgcej powyzsze — zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robdt stanowigcych przedmiot umowy wynosi 7 dni od
dnia podpisania umowy.
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie od daty podpisania umowy do dnia ........................ r.
Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w § 11 umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi
odbidr robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakoniczeniem robét
do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbiodr robdt.
W terminie 7 dni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
szczegdtowy harmonogram realizacji robdt, uzgodniony z Zamawiajacym i zaakceptowany przez niego,
ktdry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robot.
Jezeli w ktorymkolwiek momencie :
1) faktyczny postep robodt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt zostac
zachowany termin zakonczenia robét;
2) postep robdét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
opo6znieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—finansowego robot, Zamawiajacy moze
nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry zamierza wprowadzic w celu
przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
uproszczonych kosztorysow w formie edytowalnej (format: .xlIs lub .xlsx). Kosztorys nalezy wykonac
metoda kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robdt i cen jednostkowych
ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne
zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiardw robdt lub tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego mozliwe sg wylaczenie w uzasadnionych przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody



Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséow ztozonych po
uptywie wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robot).

2. Zapewnienie nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami,
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca, przekazany egzemplarz dokumentacji projektowej zwrdci Zamawiajgcemu po zakoriczeniu
inwestycji z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy. Wykonawca do biezacej realizacji
przedmiotu umowy winien dokona¢ powielenia przekazanych dokumentacji we wtasnym zakresie.

§5
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Przedtozenie Zamawiajgcemu:
- oSwiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkow,
- sporzadzonego przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,
- pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w SWZ.

2. Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na
przyspieszenie, opdznienie, jakos¢ lub termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

3. Prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy (robdt) oraz umieszczenie na budowie w
widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

4. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
i uwagami Zamawiajgcego, dotyczgcymi prawidtowosci realizacji robdt, oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana.

5. Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakoriczeniu
robdt uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajagcemu zajmowanego terenu budowy w
terminie ustalonym na koricowy odbidr roboét.

6. Prowadzenie rob6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami: BHP, w tym z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku realizacji prac
z winy Wykonawcy lub oséb dziatajgcym jego imieniem, naprawienie szkody poprzez naprawienie
zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu lub dostarczenie nowego przedmiotu.

8. W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

9. Zgtoszenie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku takiego zgtoszenia,
Wykonaweca jest zobowigzany, na zgdanie Inspektora nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a
nastepnie przywrécic stan poprzedni na wiasny koszt i ryzyko.

10. Zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robdt i zaplecza budowy poprzez
odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi, oraz zapewnié bezpieczne przejscia piesze
oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

11. Nadzdr nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce/dw i koordynacja tych prac.

12. Przeprowadzenie i uzyskanie, wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw:

a) procedur zgtoszeniowych lub decyzji administracyjnych w jednostkach administracji
rzgdowej, samorzgdowej — jesli jest wymagane;
b) procedur zgtoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiajgcego - jesli jest
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14,

15.

16.
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18.
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2.

wymagane,
umozliwiajgcych korzystnie z obiektu.
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji rob6t budowlanych.
Przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia Podwykonawcy, udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w jego imieniu, adresowanej
do niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa, w tym w szczegdlnosci zastrzezen do projektu
umowy z Podwykonawcg i sprzeciwu do umowy z Podwykonawca.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, osdb wykonujacych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy_prace ogdlnobudowlane, objete niniejszg umowg. Wyzej
okreslony wymadg dotyczy réwniez Podwykonawcdw wykonujgcych wskazane roboty budowlane.
W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa powyzej, na zadanie Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji
umowy Wykonawca winien udokumentowaé fakt zatrudnienia, poprzez przedtozenie przez Wykonawce
w szczegdlnosci :
- poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umdéw o prace ww. 0sdb, potwierdzajgcych: imie i nazwisko
zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane
osobowe dotyczace pracownika nalezy zaczerni¢ w sposdb zapewniajacy ich anonimizacje),
- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
- oSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
lub inne dokumenty zawierajgce w/w informacje potwierdzajgce zatrudnienie w/w o0sdb.
Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zapewnienie sprzetu, sprawnego pod wzgledem technicznym i dopuszczonego do uzytku, jesli takowe
jest wymagane prawem, niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Opracowanie dokumentacji_powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi w_tym zakresie przepisami
prawa w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w formacie
edytowalnym i w formacie nieedytowalnym.
W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:
a) zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie;
b) odpady niebezpieczne, ktére mogg powstaé w trakcie robdt budowlanych segregowac i oddziela¢ od
odpaddéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem;
c) wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z
rozbidrek, odpaddw budowlanych i Smieci nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania.

§6
Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej
,ustawa PZP ”) strony ustalajg, co nastepuje:
a) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub



pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz znane, do

podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji umowy, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg powinna nie pozostawaé w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce ze wzgledu na konieczno$¢ przediozenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dokumentu okreslonegow § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania przedmiotu
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy, harmonogramem robdt stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcgy, chronologig robét wynikajacych z
procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych przedmiot umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krdtszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koricowego;

f)  w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub
— przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tresciag umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 19.

g) powinna zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do zatrudnienia oséb (przez siebie lub przez
dalszego Podwykonawce) w oparciu o umowe o prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robét bedacych przedmiotem
umowy o podwykonawstwo,

h) powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia w terminie umozliwiajgcym przedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnos¢  kopii uméw o prace ww. 0sdb,
potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, wymiar czasu
pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.

i) zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem, sprawnym pod wzgledem
technicznym i dopuszczonym do uzytku, jesli takowe jest wymagane prawem, niezbednym do
prawidtowego i terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robét.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiend uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wyltgcznie po pisemne] akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji robét
budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpié wylgcznie po przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnos¢ kopii umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich



7.

10.

11.

12.

13.

wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14
dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku zamiaru powierzenia przez
Podwykonawce czesci robdt dalszemu Podwykonawcy Podwykonawca Ilub kazdy dalszy
Podwykonawca przedktadajgc projekt umowy z dalszym Podwykonawcg zobowigzany jest przedtozy¢
wraz z projektem umowy pisemne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy o akceptacji tego projektu oraz dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dziei przedtozenia projektu przez Wykonawce

uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w
zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

c) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw,

d) okresdlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuiszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w umowie i
harmonogramie robét,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego wyrazonych w formie

pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze umowa ta

jest zawarta ze wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii

tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
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podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wyltgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w wust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 16 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do reprezentacji Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa
wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 3 - 14.
Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem podmiot
przedktadajgcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
t3 umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody* dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcédw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac¢ co najmniej:

- rodzaj wykonywanych robot

- nazwe zadania

- numer umowy Wykonawcy z Podwykonawcgq lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcqg

- okres rozliczeniowy, za ktdry dokonano zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy

- date zaptacenia faktury Podwykonawcy i dowdd potwierdzajgcy ptatnosc

- kwote dokonanej zaptaty

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrqceri pomiedzy Wykonawcqg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawcq oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje o akceptacji dokonanego

potrgcenia. Oswiadczenie winno byc¢ podpisane przez osobe upowaznionqg do reprezentacji

Podwykonawcy na zewngtrz. Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz z

oswiadczeniem nalezy przedfozy¢ petnomocnictwo (oryginat Ilub uwierzytelniona kopia

petnomocnictwa).
Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleinego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc roszczenia o zapfate wynagrodzenia albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ roszczenia o zapfate
wynagrodzenia.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okres$lonym
w ust. 21 uwag wykazujgcych niezasadnos$é roszczenia o zaptate wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.
Za brak zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce lub nieterminowg zaptate przez niego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest
zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, o ktorej mowa w §13 ust.1 pkt 1 lit. e) i f).
Wykonawca/Podwykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kwoty réwnej kwocie
zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, jak
rowniez kwoty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 24 z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy/Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy.
Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Powierzenie  wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§7
Wykonawca za wykonanie catosSciowe i nalezyte przedmiotu umowy szczegétowo okreslonego w § 1
otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ............ zt brutto (stownie: ........ ), w tym wartosé

netto: ........, podatek VAT ...... %.

Rozliczenie nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie
koncowego protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajgcego usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez Strony umowy.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koricowego przedmiotu umowy, okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen.
Okresdlone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie sie z
dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym obiektu, niedopetnienie innych
czynnosci zwigzanych z prawidlowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy powstanie innych
czynnikdbw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do zadania podwyiszenia wynagrodzenia
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ryczattowego.
Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
Strony uzgodnity, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w formie przelewu
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawece faktury i pod warunkiem, ze o$wiadczenie/a lub inny/e dokument/y Podwykonawcy/éw o
otrzymaniu zaptaty bedzie/q doreczone Zamawiajgcemu na co najmniej trzy dni przed uptywem terminu
ptatnosci. Jezeli oswiadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia
zostanie przedtozony w 28.,29.,30. dniu liczac od daty otrzymania faktury/faktur przez Zamawiajgcego, w
takim przypadku termin zaptfaty faktury/faktur ulega wydtuzeniu odpowiednio od 1 do 3 dni, bez
naliczania odsetek. Zaptata wynagrodzenia nastapi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji robét budowlanych;
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Strony postanawiajg, ze zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W
przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajagcemu odsetki
ustawowe za opdznienie.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat pfatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz wskazane na tzw. , Biatej liscie
podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy
obowigzek ujawnienia na tzw. ,,Biatej liscie podatnikow VAT”.
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej licie podatnikow VAT”,
wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce rachunku bankowego innego,
niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie-podatnikow
VAT” uprawnia Zamawiajgcego w szczegdlnosci do:

a) wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

b) zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”.

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i w takim
przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu. *niepotrzebne skreslic.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartosc
podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i
kary, do zaptaty ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw, urzadzen i wyposazenia
zgodnych z dokumentacjg projektowg. Zastosowane materiaty, urzgdzenia i wyposazenie winny posiadac
certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z
kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych i z wtasciwymi przepisami obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy.



Dokumenty, o ktédrych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koricowego odbioru
prac oraz udostepni do wglagdu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest ..o , a w przypadku jego nieobecnosci inne
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.
Funkcje Inspektora nadzoru sprawuje : ......c.ceveveeennn.
Kierownikiem budowy jest ........cccccuvvnnene posiadajacy uprawnienia budowlane ......... w specjalnosci
§10
. Wykonawca wnosi na zasadach okre$lonych w SWZ i przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .......... (stownie: ........ ztotych), co stanowi 5 %

ceny catkowitej podanej w ofercie.

. Strony postanawiajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania (wg
zasad okreslonych w § 11) przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej, niz z uptywem 30
dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady w formie
niepienieznej nie moze uptyngé wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakorczenia najdtuzszego okresu
rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 3 i 4, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a
potwierdzajacy to dokument doreczyé Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewad bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym rekojmig,
Zamawiajgcy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad. Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zwrotu tych kosztow. Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw zastepczego
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku,
gdyby kwota zabezpieczenia nie zaspokajata catosci roszczenia Zamawiajgcego, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad w niepokrytej czesci w terminie 7 dni od dnia
wezwania go do zaptaty.

§11
W terminie zakoriczenia robét okreslonym w § 3 ust. 2 umowy Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje
odbiorowa.
Odbiér koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego spetnienia przez
Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1.
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Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 nie
pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do odbioru Zamawiajgcemu.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt odbioru koncowego,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowej, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korhcowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposdb odpowiadajgcy jego
wiasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas nastgpi odbidr, spisany zostanie protokdt odbioru, w
ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy jego
wtasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru; nowy termin
odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 3;

c) jezeli wady nie s3 mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposéb odpowiadajgcy jego witasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej obiektu.

W zataczniku do protokotu odbioru koncowego zostang okreslone sposoby powiadamiania o wystgpieniu
wad, warunki dostepu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone uprawnione osoby i podmioty
uprawnione do wykonania czynnosci po obu stronach w zakresie gwarancji i rekojmi.

. Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego komplet dokumentacji
powykonawczej w formie papierowej. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ réwniez dostarczona w
formie elektronicznej, na ptycie CD/DVD, umozliwiajgcej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji.
Kompletna dokumentacja odbiorowa (segregator ze spisem zawartosci i ponumerowanymi przektadkami)
powinna zawierac:

a) dowdd/protokét utylizacji dotychczasowego ogrodzenia i bram,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

c) oswiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami),

d) oswiadczenie kierownika budowy dotyczgce wbudowanych materiatéw,

e) dziennik budowy,

f) projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich
potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

g) dokumentacje powykonawczg w zakresie protokotéw pomiaréw instalacji
elektrycznych i stabopradowych,

h) badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i orzeczenia
jakosci dla materiatéw, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacjg o ich
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji,

i) nanies¢ na kopie mapy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci, bez
aktualizacji mapy zasadnicze]j (kopia mapy dla Zamawiajgcego).

9. Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu gwarancji

jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad fizycznych po uptywie okresu rekojmi.

10.W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest

do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

11. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy uprawniony jest

11



11.

12.

do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy,
co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty
wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§12
(* Nalezy wpisac okres gwarancji zgodny z ofertg Wykonawcy)
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze jakosciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami w zakresie przedmiotu
umowy, normami, sztukg budowlang i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartosé robét lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ............ *

miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy rekojmi w liczbie miesiecy réwnej liczbie miesiecy
gwarancji jakosci wskazanej w ust. 2.

Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczcong w cene
oferty), naprawe oraz konserwacje i przeglady w okresie gwarancyjnym realizowang w miejscu
uzytkowania.

Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, wdwczas niezwtocznie
zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
........................................ , Wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczgcego istnienia
wady. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy, z
tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okre$lonym w zawiadomieniu, o ktéorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, wéwczas wigzgcym
dla obydwu Stron jest protokdt sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy w terminie do
14 dni od dnia otrzymania protokofu dotyczgcego istnienia wady, sporzagdzonego przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokofu sporzgdzonego przez
Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego
ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwaé¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy wada ujawni sie po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest
mozliwa do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu umowy.

. Strony dokonajg przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w kazdym roku

obowigzywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciggu ostatnich 2 tygodni przed uptywem

terminu gwarancji, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglagdu w
okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robdt,
zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 niniejszej
umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt
zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10
niniejszej umowy, lub zabezpieczenie juz nie obowigzuje, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w
terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.
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13.

14,

15.

1.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete w
ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych,
ktore naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takie po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. Po bezskutecznym uptywie
termindéw reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego.

§13
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2;

b) za nieusuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

d) ztytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej rdznice pomiedzy
wynagrodzeniem brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1 a
wynagrodzeniem brutto za cze$é przedmiotu umowy wykonanego iodebranego przez
Zamawiajgcego,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie zgodnie z § 6 ust. 13 umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 ztotych,

j) jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia oséb wskazanych w § 5 ust. 16 (w tym takze dodatkowych dokumentéw na
zadanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty Ilub wyjasnienia nie
potwierdzg wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zaptaci za kazdy nie przedtozony
dokument lub wyjasnienie zatrudnienia na umowe o prace tych oséb, w wysokosci 500,00
ztotych za kazdg ww. osobe.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy (frontu robdét) w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z winy Zamawiajgcego,
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w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za wyjatkiem
odstgpienia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 a umowy,

c) ztytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z winy Zamawiajacego, w
wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catosé
przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1, a wynagrodzeniem brutto za czes¢ przedmiotu
umowy wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem odstgpienia, o ktorym
mowa w § 14 ust. 1 a umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego
do wysokosci poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy kar
umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyska¢ warto$¢ kazdej kary umownej z udzielonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy wynosi 30 %
wynagrodzenia umownego brutto.

§14
Oprécz wypadkdow wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w catosci badz w czesci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wyftacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna),

c) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego z
Wykonawcdéw, w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna),

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,

f)  Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2,

g) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, opdinia sie z realizacjg robot, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajgcy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakoriczenie robdt nie nastgpi w ustalonym
terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie
nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposdb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjg projektows,
STWIORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,

i) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego zcztonkéw
konsorcjum.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
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zawierac¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b - i) powinno nastgpi¢ w
ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o
wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), i), Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz od
powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§15

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie nastgpito bez winy
ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od
umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt. b), c), d), e), f), g), h), i),
koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos$¢ dokonania odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

5. Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw i urzagdzen okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, ktérych nie da
sie zagospodarowacd na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu nieuregulowanych
w inny sposéb kosztow budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i
urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w dniu odbioru robét przerwanych.

§16
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy PZP, przewiduje réwniez
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach :
1) zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej zmiana
dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia, ujetych w dokumentac;ji i SWZ,
c. zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowa w wyniku zmian opisanych w pkt. 3);
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:
a. sitg wyzsza — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
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zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemig stwierdzong przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg zywiotowa, strajkiem lub
stanem wyjatkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych (np. ciggte
i intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury),

zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
koniecznoscig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi
na postep technologiczny,

koniecznoscig wykonania robdt zamiennych lub zaméwien dodatkowych, wptywajgcych
na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa podstawowa,

nastepstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,

trudnosciami w nabyciu materiatéw i urzadzen wynikajgcymi z dtugotrwatego spadku
podazy tych towardw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron umowy;

3) zmiany materiatéw, urzadzen, zakresu robét budowlanych oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a.

niedostepnoscia na rynku materiatdw Iub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdét budowlanych
spowodowana:

— zaprzestaniem produkcji,

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich dostawy

na plac budowy,

— wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

dostepnoscia na rynku materiatdw i urzadzen Ilub technologii realizacji robot
pozwalajgcych na:

zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu umowy,

obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

uzyskanie lepszej jakosci robot,

poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji przysztego obiektu;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na wprowadzenie zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od
obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;
koniecznoscia usuniecia sprzecznosci w dokumentacji powodujacej kolizje;

zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub  materiatowych ujetych
w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedgcego przedmiotem umowy, o ile
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o v

ta modyfikacja nie zmieni parametrow przedsiewziecia/zadania;

4) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia w zakresie 0sob;

5) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy,
powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac powierzonych
Podwykonawcy;

6) zmiany zakresu umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji lub
innych podmiotdéw, zwigzanych z odmowg wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, lub bedacych
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

9) w przypadku, gdy okolicznos$ci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie

Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw zmian zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,
wskazanie zmiany terminu wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 2) termin
zakoniczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

§17
Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie
koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca
obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng propozycje, ktéra (w
opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,
4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin wykonania
robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane beda
na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia
aneksu do umowy.
W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 5,
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji

kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim wystepuja,
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2) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z
zastosowaniem czynnikdow cenotwodrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie
wyzszych, niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
$rednim dla stolicy regionu matopolskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu. Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz
$rednie ceny wg cennikdow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdw producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach. W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw
i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie
wiasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatdw, oraz kosztdw posrednich i zysku w przypadku sprzetu. W przypadku
robdt/ustug, dla ktdrych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z
oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty
posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla
danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce
z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie w
oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow cenotwodrczych (t].
kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu nie nizszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu matopolskiego, przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu. Ceny materiatéw i pracy sprzetu
przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz $rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym
pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg
cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach. W przypadku potwierdzonego przez
Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw
i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang
doliczone wtasciwe narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw
zakupu w przypadku materiatdow, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu. W przypadku
robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z
oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie
nizszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez

stosowanie wtasnych wspdtczynnikow zwiekszajgcych / zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach
katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§18
1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz. dla
Wykonawcy.
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Zataczniki:

Zat. nr 1 - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej

Zat. nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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